



Toruń, dnia 05.12.2022 r.

CKU – DG 47/2022/EFS

## ZAWIADOMIENIE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ DRUGĄ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: stępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę: pomocy dydaktycznych samochodowych, szczegółowy opis w załącznikach nr 1a i 1b „Opis przedmiotu zamówienia” dla części 1 i części 2. Dostawa ww. sprzętu realizowana w ramach projektu: „Wszechstronny absolwent 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólny słownik zamówień (nr CPV): 39162100 – pomoce dydaktyczne

Zamawiający, Gmina Miasta Toruń, działająca poprzez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, informuje o unieważnieniu postępowania: na dostawę pomocy dydaktycznych samochodowych dla części drugiej zamówienia, na urządzenia wymienione w załączniku nr 1b „Opis przedmiotu zamówienia” (tester diagnostyczny 1 szt., stacja klimatyzacji 1 szt., montażownica i wyważarka do kół 1 szt.).

Uzasadnienie prawne: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pn. z zm.). Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: ust. 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: ceny proponowane przez oferenta, firmę Z. U. H. ELKOT, Krzysztof Kotkowski, 25-540 Kielce, ul. Jesionowa 31 B za część drugą oraz drugą zamówienia znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający dysponuje na realizację tej części zamówienia. Proponowana przez Wykonawcę kwota 207 132,00 zł brutto, Zamawiający na realizację tej części zamówienia dysponuje kwotą 55 000,00 zł brutto. Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie na część drugą zamówienia zostało unieważnione.

p.o. Dyrektor  
  
mgr Marii Zięba